

(PŘÍLOHA Č. 2)

PROHLÁŠENÍ STAVEBNÍKA

O POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU A VÝSTAVBOU VHI

Toto prohlášení se vztahuje ke stavbě vodovodu/kanalizace pod názvem: _____ (dále jen stavba VHI), jejíž stavebně technické řešení je obsaženo v projektové dokumentaci stavby č. ____/____, ze dne _____. _____, kterou vypracoval _____ (dále jen Projektová dokumentace VHI).

Stavebník: _____,

se sídlem _____, PSČ: _____

IČ: _____,

zastoupený _____

(dále jen stavebník),

SE TÍMTO SVÝM PROHLÁŠENÍM ADRESOVANÝM

Společnosti: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.,

se sídlem: Jeseník, ul. Tyršova 248/16

IČ: 651 38 066

(dále jen Vak)

ZAVAZUJE,

A. že stavbu VHI provede:

1. v souladu s Projektovou dokumentací VHI schválenou (přezkoumanou) společností Vak v rámci jejího stanoviska k Projektové dokumentaci VHI vydaného na žádost stavebníka pro účely územního a stavebního řízení,
2. v souladu se závaznými podmínkami provedení stavby VHI obsaženými ve stavebním povolení stavby VHI, vydaném příslušným stavebním úřadem,
3. v souladu se závaznými stanovisky a vyjádřeními provozovatelů dotčených inženýrských sítí a správců pozemních komunikací v území dotčeném stavbou VHI,
4. v souladu se stanoviskem společnosti Vak k Projektové dokumentaci stavby VHI.

B. že v souvislosti s přípravou a prováděním stavby VHI, poskytne společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, ul. Tyršova 248/16, IČ: 651 38 066 – součinnost alespoň v tomto rozsahu:

1. Pět (5) dnů předem - oznámí společnosti Vak den, hodinu a místo zahájení provádění stavby VHI.
2. Ode dne zahájení výstavby VHI - až do úplného dokončení stavby VHI - umožní společnosti Vak provádět pravidelné, nebo namátkové (ad hoc) kontroly způsobu provedení jednotlivých částí stavby VHI, před jejich zakrytím, z hlediska souladnosti jejich provedení s Projektovou dokumentací stavby VHI, a to v rozsahu oprávnění, které jinak náleží stavebnímu dozoru.
3. Po celou dobu provádění stavby VHI:
 - a) zpřístupní společnosti Vak stavební deník vedený pro stavbu VHI,

- b) umožní společnosti Vak provádět do stavebního deníku pravidelné zápisy jejich kontrolních zjištění ohledně způsobu provádění stavby VHI, zápisy zjištěných nedostatků ve způsobu provádění stavby VHI, zápisy zjištěných závad a rozporů mezi skutečným provedením jednotlivých částí stavby a tím, jak jednotlivé části stavby mají být provedeny podle Projektové dokumentace stavby VHI a
 - c) Umožní společnosti Vak - formou doporučení - zapisovat do stavebního deníku stavby VHI nápravná opatření k řádnému provádění stavby VHI.
4. Tři (3) dny předem - oznámí společnosti Vak den, hodinu a místo konání každého kontrolního dne na stavbě VHI a umožní společnosti Vak účast na každém kontrolním dnu stavby VHI.
5. Tři (3) dny přede dnem předání dokončené stavby VHI - oznámí společnosti Vak den, hodinu a místo předání dokončené stavby VHI mezi zhotovitelem a objednatelem a umožní společnosti Vak:
- a) osobní účast při předání dokončené stavby VHI,
 - b) provést zápisy všech výhrad k dokončené stavbě VHI do předávacího protokolu a
 - c) účast při provádění funkčních zkoušek a revizí dokončené stavby VHI.
6. Do 60-ti dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo od vydání kolaudačního souhlasu, kterým příslušný stavební úřad povolí užívání VHI, zpracuje a předá společnosti Vak:
- a) geodetické zaměření skutečného stavu směrového vedení, nebo umístění nově zhotovené stavby VHI tak, aby obsahovala do katastrální mapy zakreslené směrové vedení trasy nebo umístění nově zhotovené stavby VHI a
 - b) dokumentaci skutečného provedení stavby VHI.

v Jeseníku, dne __. __. 2019

stavebník