
(PŘÍLOHA Č. 2) 

PROHLÁŠENÍ STAVEBNÍKA  

O POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU A VÝSTAVBOU VHI 

Toto prohlášení se vztahuje ke stavbě vodovodu/kanalizace pod názvem: ____________________ (dále jen stavba VHI), 

jejíž stavebně technické řešení je obsaženo v projektové dokumentaci stavby č. ________/_____, ze dne __. __. 

__________, kterou vypracoval _________________________ (dále jen Projektová dokumentace VHI). 

Stavebník:  ____________________,  

se sídlem  _______________, PSČ: __________ _________________ 

 IČ:   ______________,  

zastoupený  ________________  

(dále jen stavebník),  

SE TÍMTO SVÝM PROHLÁŠENÍM ADRESOVANÝM  

Společnosti:  Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.,  

se sídlem:  Jeseník, ul. Tyršova 248/16  

IČ:   651 38 066  

(dále jen Vak) 

ZAVAZUJE, 

A. že stavbu VHI provede: 

1. v souladu s Projektovou dokumentací VHI schválenou (přezkoumanou) společností Vak v rámci jejího 

stanoviska k Projektové dokumentaci VHI vydaného na žádost stavebníka pro účely územního a stavebního 

řízení,  

2. v souladu se závaznými podmínkami provedení stavby VHI obsaženými ve stavebním povolení stavby VHI, 

vydaném příslušným stavebním úřadem,  

3. v souladu se závaznými stanovisky a vyjádřeními provozovatelů dotčených inženýrských sítí a správců 

pozemních komunikací v území dotčeném stavbou VHI, 

4. v souladu se stanoviskem společnosti Vak k Projektové dokumentaci stavby VHI.   

B. že v souvislosti s přípravou a prováděním stavby VHI, poskytne společnosti Vak – Vodovody a kanalizace 

Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, ul. Tyršova 248/16, IČ: 651 38 066 – součinnost alespoň v tomto rozsahu: 

1. Pět (5) dnů předem  - oznámí  společnosti Vak den, hodinu a místo zahájení provádění stavby VHI. 

2. Ode dne zahájení výstavby VHI - až do úplného dokončení stavby VHI - umožní společnosti Vak provádět 

pravidelné, nebo namátkové (ad hoc) kontroly způsobu provedení jednotlivých části stavby VHI, před jejich 

zakrytím, z hlediska souladnosti jejich provedení s Projektovou dokumentací stavby VHI, a to v rozsahu 

oprávnění, které jinak náleží stavebnímu dozoru.     

3. Po celou dobu provádění stavby VHI:   

a) zpřístupní společnosti Vak stavební deník vedený pro stavbu VHI, 



b)  umožní společnosti Vak provádět do stavebního deníku pravidelné zápisy jejich kontrolních zjištění 

ohledně způsobu provádění stavby VHI, zápisy zjištěných nedostatků ve způsobu provádění stavby VHI, 

zápisy zjištěných závad a rozporů mezi skutečným provedením jednotlivých částí stavby a tím, jak 

jednotlivé části stavby mají být provedeny podle Projektové dokumentace stavby VHI a  

c) Umožní společnosti Vak - formou doporučení - zapisovat do stavebního deníku stavby VHI nápravná 

opatření k řádnému provádění stavby VHI. 

4. Tři (3) dny předem - oznámí společnosti Vak den, hodinu a místo konání každého kontrolního dne na stavbě 

VHI a umožní společnosti Vak účast na každém kontrolním dnu stavby VHI. 

5. Tři (3) dny přede dnem předání dokončené stavby VHI - oznámí společnosti Vak den, hodinu a místo 

předání dokončené stavby VHI mezi zhotovitelem a objednatelem a umožní společnosti Vak:  

a) osobní účast při předání dokončené stavby VHI, 

b)  provést zápisy všech výhrad k dokončené stavbě VHI do předávacího protokolu a  

c) účast při provádění funkčních zkoušek a revizí dokončené stavby VHI. 

6. Do 60-ti dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo od vydání kolaudačního souhlasu, kterým příslušný 

stavební úřad povolí užívání VHI, zpracuje a předá společnosti Vak: 

a) geodetické zaměření skutečného stavu směrového vedení, nebo umístěné nově zhotovené stavby  

VHI tak, aby obsahovala do katastrální mapy zakreslené směrové vedení trasy nebo umístění nově 

zhotovené stavby VHI a  

b) dokumentaci skutečného provedení stavby VHI.  

 

 

v Jeseníku, dne __. __. 2019 

 

 

_________________________________ 

stavebník 


