(PRILOHA C. 2)

PROHLASENI STAVEBNIKA
O POSKYTNUTI SOUCINNOSTI V SOUVISLOSTI S PRIPRAVOU A VYSTAVBOU VHI

Toto prohldseni se vztahuje ke stavbé vodovodu/kanalizace pod nazvem: (dale jen stavba VHI),

jejiz stavebné technické fesSeni je obsazeno v projektové dokumentaci stavby ¢. / , ze dne __.
, kterou vypracoval (dale jen Projektova dokumentace VHI).

Stavebnik: ,

se sidlem , PSC:

IC: )

zastoupeny

(dale jen stavebnik),

SE TIMTO SVYM PROHLASENiM ADRESOVANYM

Spolecnosti: Vak — Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.,
se sidlem: Jesenik, ul. TyrSova 248/16
IC: 651 38 066

(dale jen Vak)
ZAVAZUIE,

A. Ze stavbu VHI provede:

1. vsouladu s Projektovou dokumentaci VHI schvalenou (pfezkoumanou) spoleénosti Vak v ramci jejiho
stanoviska k Projektové dokumentaci VHI vydaného na Zadost stavebnika pro Gcely tzemniho a stavebniho
fizeni,

2. v souladu se zavaznymi podminkami provedeni stavby VHI obsazenymi ve stavebnim povoleni stavby VHI,

vydaném pfislusSnym stavebnim Gradem,

3. vsouladu se zavaznymi stanovisky a vyjadifenimi provozovatell dotéenych inZenyrskych siti a spravct
pozemnich komunikaci v tzemi dotéeném stavbou VHI,

4. v souladu se stanoviskem spolec¢nosti Vak k Projektové dokumentaci stavby VHI.

B. Ze vsouvislosti s pfipravou a provadénim stavby VHI, poskytne spolecnosti Vak — Vodovody a kanalizace
Jesenicka, a.s., se sidlem Jesenik, ul. Tyr$ova 248/16, IC: 651 38 066 — soucinnost alespofi v tomto rozsahu:
1. Pét(5)dni predem - ozndmi spolecnosti Vak den, hodinu a misto zahajeni provadéni stavby VHI.

2. Ode dne zahajeni vystavby VHI - az do Uplného dokonceni stavby VHI - umozni spole¢nosti Vak provadét
pravidelné, nebo namatkové (ad hoc) kontroly zplisobu provedeni jednotlivych ¢asti stavby VHI, pred jejich
zakrytim, z hlediska souladnosti jejich provedeni s Projektovou dokumentaci stavby VHI, a to v rozsahu
opravnéni, které jinak nalezi stavebnimu dozoru.

3. Po celou dobu provadéni stavby VHI:

a) zpfistupni spolecnosti Vak stavebni denik vedeny pro stavbu VHI,



b) umoini spole¢nosti Vak provadét do stavebniho deniku pravidelné zapisy jejich kontrolnich zjisténi
ohledné zplsobu provadéni stavby VHI, zapisy zjisténych nedostatkd ve zplsobu provadéni stavby VHI,
zapisy zjisténych zdvad a rozporl mezi skuteénym provedenim jednotlivych Casti stavby a tim, jak
jednotlivé ¢asti stavby maji byt provedeny podle Projektové dokumentace stavby VHI a

c) Umoini spolecnosti Vak - formou doporuceni - zapisovat do stavebniho deniku stavby VHI ndpravna
opatreni k Fradnému provadéni stavby VHI.

4. Tri(3) dny pfedem - ozndmi spole¢nosti Vak den, hodinu a misto konani kazdého kontroIniho dne na stavbé
VHI a umozni spolecnosti Vak ucast na kazdém kontrolnim dnu stavby VHI.

5. Tfi (3) dny prede dnem predani dokoncené stavby VHI - ozndmi spolecnosti Vak den, hodinu a misto
predani dokoncené stavby VHI mezi zhotovitelem a objednatelem a umozni spole¢nosti Vak:

a) osobni Ucast pfi predani dokoncené stavby VHI,
b) provést zapisy vSech vyhrad k dokoncené stavbé VHI do predavaciho protokolu a
c) Ucast pfi provadéni funkénich zkousek a revizi dokonéené stavby VHI.

6. Do 60-ti dnli od vydani kolaudacniho rozhodnuti, nebo od vydani kolaudaéniho souhlasu, kterym pfislusny
stavebni arad povoli uzivani VHI, zpracuje a preda spolecnosti Vak:

a) geodetické zaméreni skutecného stavu smérového vedeni, nebo umisténé nové zhotovené stavby
VHI tak, aby obsahovala do katastralni mapy zakreslené smérové vedeni trasy nebo umisténi nové
zhotovené stavby VHI a

b) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby VHI.

vJeseniku,dne __. _.2019

stavebnik



